
Název veřejné 
zakázky: 

 Software pro CAD, CAE, CAM, PLM 

 

I. Odůvodn ění účelnosti  veřejné zakázky dle ust. § 86 odst. 2  a § 156 
odst. 1 písm. a) ZVZ 

 

Popis pot řeb, které 
mají být spln ěním 
veřejné zakázky 
napln ěny: 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Regionální technologický 
institut - RTI, CZ.1.05/2.1.00/03.0093, což je projekt financovaný 
prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Hlavním strategickým cílem projektu je vybudování, zprovoznění a udržení 
výzkumného ústavu s názvem Regionální technologický institut - RTI. RTI 
bude autonomní a nedílnou součástí Fakulty strojní na Západočeské 
univerzitě v Plzni. RTI bude svoje aktivity vykonávat převážně v nově 
vybudovaných halových laboratořích. 

RTI se zaměří na výpočtovou a experimentální podporu navrhování 
moderních konstrukcí vozidel a výrobních strojů a zařízení a dále na výzkum, 
vývoj a optimalizaci strojírenských výrobních technologií. Mezi hlavní 
oblasti zájmu RTI patří strojírenské a technologické podniky s těmito 
hlavními podnikatelskými směry: výroba a provoz dopravní a manipulační 
techniky, výroba a provoz obráběcích a tvářecích strojů, aplikace technologií 
obrábění a tváření. Deset moderně vybavených laboratoří a zkušeben bude 
představovat novou a významnou výzkumnou kapacitu pro podniky z regionu 
i mimo něj. 

Mezi tyto laboratoře patří Virtuální prototyping a Technologická plánování 
výroby vybavená tímto software. 

 

Popis p ředmětu 
veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je pořízení uceleného softwarového řešení CAx, 
obsahující CAD, CAM, CAE, CMM, Digitální továrnu a PLM v počtu licencí 
dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, která bude 
ode dne zahájení zadávacího řízení jako celek uveřejněna na profilu 
zadavatele. Nedílnou součástí veřejné zakázky je i zajištění služeb 
poskytovaných v rámci podpory software - poskytování aktualizací, korekce 
SW chyb, poskytování telefonické/internetové podpory ve spojitosti s 
příslušným softwarovým vybavením, a to po dobu dvanácti (12) měsíců od 
okamžiku uzavření smlouvy s uchazečem vybraným na základě této veřejné 
zakázky. 

SW řešení a maintenance bude používáno pro komplexní řešení součástí, 
konstrukcí, technologií, procesů, … (produktů) od fáze návrhu po fázi 
realizace, včetně dalších etap po celou dobu jejich životnosti a dokonce i po 
jejich ukončení - znovuvyužití (např. úprava a využití na stejný nebo jiný 
účel, atd.) 
 
Ucelené softwarové řešení CAx je komplexní řešení využívané i v nových a 



rozvíjejících se oblastech a jeho vývoj (reprezentovaný aktualizacemi - 
maintenance) musí být alespoň v prvním roce úzce svázán s poskytovatelem 
SW. Jiný výrobce (poskytovatel) podobných, ale ne identických SW, nemůže 
zajistit právě onu nutnou úzkou svázanost mezi potřebami vznikajícími na 
straně uživatele a požadovaným řešením na straně poskytovatele. 
Nedodržením této provázanosti by mohlo dojít ke stavu, kdy nebude možné 
pokračovat ve využívání dodaného SW k původním účelům a bude nutné řešit 
např. nový komplex SW. Tímto ukončením využívání předmětu zakázky by 
se jednak nesplnily cíle plánované zadavatelem, a tedy významné části 
projektu Regionálního technologického institutu, a jednak by došlo 
k nehospodárnému nakládání s prostředky poskytovatele dotace.  

 
Popis vzájemného 
vztahu p ředmětu 
veřejné zakázky 
a pot řeb zadavatele: 

Realizace veřejné zakázky umožní komplexní virtuální navrhování strojů 
a zařízení, technologií, mechatronických systémů a plánování výroby. 

 
Popis rizik 
souvisejících 
s pln ěním ve řejné 
zakázky, která 
zadavatel zohlednil 
při stanovení 
zadávacích 
podmínek: 
 

Rizika související s nerealizací veřejné zakázky, popř. snížením kvality 
veřejné zakázky, ohrožují naplnění cílů projektu RTI, zejména na pracovišti 
Virtuální prototyping a Technologická plánování výroby a nebude tak možná 
plnohodnotná činnost této laboratoře a zadavateli mohou vzniknout značné 
škody. Tato riziko negativně ovlivní i plnění monitorovacích indikátorů.  
Prodlení veřejné zakázky může ovlivnit milník projektu RTI: Zahájení start-
up provozu Virtuální prototyping a Technologická plánování výroby v 1. Q 
2013.  

 

Předpokládaný 
termín spln ění 
veřejné zakázky: 

Nejpozději do 31. 03. 2013 musí dojít k ukončení dodávky SW řešení, jeho 
instalaci a zaškolení uživatelů. Doba poskytování podpory SW bude sjednána 
na dvanáct (12) měsíců od okamžiku uzavření Smlouvy s vítězným 
uchazečem. 

 

Popis alternativ  
napln ění 
plánovaného 
cíle a zdůvodn ění  
 

Realizace části projektu Regionální technologický institut - RTI, 
CZ.1.05/2.1.00/03.0093 nelze dosáhnout jiným způsobem, nežli plněním této 
veřejné zakázky. Zároveň je nutné dodání všech modulů (popsaných v Popisu 
předmětu veřejné zakázky – viz výše) a to i s maintenance – rozdělením 
veřejné zakázky na samostatné části (dle ust. § 98 zákona o veřejných 
zakázkách), za účelem dodání jednotlivých modulů a jejich maintenance 
samostatně, by nebylo možné zajistit jak vzájemnou 100% kompatibility 
modulů, náklady na jednotlivá výběrová řízení a časová náročnost 
výběrových řízení by neumožnilo realizovat cíle projektu RTI. 

  
Popis toho, do jaké 
míry ovlivní ve řejná 
zakázka pln ění 
plánovaného cíle: 
 

Plnění této veřejné zakázky je jednou z podmínek plnohodnotné činnosti 
pracoviště Virtuální prototyping a Technologická plánování výroby. 
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