
Název ve ejné zakázky: Dodávka pulzních bipolárních elektrických zdroj  TruPlasma Bipolar 4010 a 
TruPlasma Bias 4003 pro pulzní magnetronové rozprašování II. 

 
 

Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky dle ust. § 86 odst. 2  a § 156 odst. 1 písm. a) ZVZ 
 

Popis pot eb, které mají 
být spln ním ve ejné 
zakázky napln ny:: 

Prost ednictvím této ve ejné zakázky bude zajišt no pln ní výzkumného programu 
P4 Evropského centra excelence NTIS (Nové technologie pro informa ní spole nost) 
Fakulty aplikovaných v d Z U v Plzni.  
 
V tomto programu jsou plazmovými technologiemi vytvá eny unikátní 
nanostrukturní tenkovrstvé materiály s novými mechanickými, fyzikálními i 
biologickými vlastnostmi a jsou navrhovány zcela nové plazmové systémy pro 
depozici vrstev a modifikaci povrch . 
 
Spln ním této ve ejné zakázky budou zajišt ny depozice vrstev kov  a unikátní 
reaktivní depozice vrstev oxid , nitrid  a oxynitrid  p i pr ru rozprašovaného 
ter e 50 mm na podložce o pr ru do 120 mm. 

 
Popis p edm tu ve ejné 
zakázky Pulzní bipolární elektrický zdroj TruPlasma Bipolar 4010 pro pulzní magnetronové 

rozprašování jednoho nebo dvou ter  p i opakovací frekvenci do 50 kHz (dva ter e) 
a 100 kHz (jeden ter ) a pulzní bipolární elektrický zdroj TruPlasma Bias 4003 pro 
generaci bipolárního pulzního p edp tí na substrátu  
 

  

edpokládaný termín 
spln ní ve ejné zakázky:: 

Jedná se o opakování zrušené ve ejné zakázky s vodním p edpokládaným 
termínem spln ní 12/2013. Nový p edpokládaný termín spln ní ve ejné zakázky je 
07/2014.  

 
Popis vzájemného vztahu 

edm tu ve ejné 
zakázky a pot eb 
zadavatele:: 

Tato ve ejná zakázka je jedním ze základních p edpoklad  pro dosažení stanovených 
cíl  celého výzkumného programu P4  Evropského centra excelence NTIS. 

 
Popis rizik souvisejících 
s pln ním ve ejné 
zakázky, která zadavatel 
zohlednil p i stanovení 
zadávacích podmínek 

Rizika související s nerealizací této ve ejné zakázky výrazn  ohrožují napln ní cíl  
projektu Nové technologie pro informa ní spole nost (NTIS) a nebude tak možná 
plnohodnotná innost v rámci tohoto projektu a zadavateli mohou vzniknout zna né 
škody. Tato rizika negativn  ovlivní i pln ní monitorovacích indikátor . Prodlení s 
pln ním ve ejné zakázky negativn  ovlivní výstup programu P4 projektu Nové 
technologie pro informa ní spole nost (NTIS): P4-3  Výzkum a vývoj nových 
materiál  (termín 12/2014) 

  
Popis alternativ  
napln ní plánovaného 
cíle a zd vodn ní: 

Pro p edm t této ve ejné zakázky neexistuje plnohodnotná (ekvivalentní) alternativa, 
která by umožnila napln ní uvedeného cíle a zajistila pln ní výzkumného programu 
P4  Evropského centra excelence NTIS. 

 
Popis toho, do jaké míry 
ovlivní ve ejná zakázka 
pln ní plánovaného cíle: 

Po ízení p edm tného za ízení je proto zcela zásadní z hlediska dosažení 
plánovaných cíl  výzkumného programu projektu NTIS. 

 



Další nepovinné 
informace od vod ující 
ve ejnou zakázku: 

Ze znaleckého posudku . 13/14-3048 ze dne 4. dubna 2014, vyhotoveného znalcem 
panem Ing. Jind ichem Kandlerem, CSc. jednozna  vyplývá, že dodávka pulzních 
zdrojú pro magnetronovou depozici projektu NTIS, kterou má Západo eská 
univerzita v Plzni v úmyslu poptat od uvedeného dodavatele v souvislosti 
s výzkumným programem projektu NTIS Západo eské univerzity v Plzni je natolik 
specifická, že existuje z pohledu ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona o ve ejných 
zakázkách . 137/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , tj. z technických d vod  a 
z d vod  ochrany výhradních práv, tento jediný možný dodavatel p edm tného 
pulzního zdroje pro uvedený projekt. S ohledem na technická a jiný specifika 

edm tné dodávky nem že být tato poptána prost ednictvím jiných dodavatel , a to 
myšleno na celém sv , nejen v R. 
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