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HSV 0,00 0,00
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PSV 0,00 0,00

0,00
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0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
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Poznámka:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: Rekonstrukce budov pro projekt 

CVSMD
Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Část 2-Vestavba osobního výtahu Projektant: Origon spol. s r.o. IČ/DIČ: 45270201/CZ45270201

Lokalita: Sedláčkova 19, Plzeň Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec výstavby: Položek: 144

JKSO: 8013 Zpracoval: Origon spol. s r.o. Datum: 02.06.2014

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní 
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

5,00 0,00 0,00

Kč % Základna Kč
0,00
0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: Rekonstrukce budov pro projekt 

CVSMD
Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Část 2-Vestavba osobního výtahu Projektant: Origon spol. s r.o. IČ/DIČ: 45270201/CZ45270201

Lokalita: Sedláčkova 19, Plzeň Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  Konec 
výstavby:

Položek: 144

JKSO: 8013 Zpracoval: Origon spol. s r.o. Datum: 02.06.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Projekt skut.provede
Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)



Origon spol. s r.o.

02.06.2014

Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
72,78

10 Zemní práce 1,77
20 Základy 17,22
30 Sislé a kompletní konstrukce 13,75
40 Vodorovné konstrukce 17,65
61 Úprava povrchů vnitřní 5,43
62 Úprava povrchů vnější 3,61
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2,08
94 Lešení a stavební výtahy 2,24
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00
96 Bourání konstrukcí 7,16
711 Izolace proti vodě 0,11
713 Izolace tepelné 0,11
762 Konstrukce tesařské 0,31
764 Konstrukce klempířské 0,29
766 Konstrukce truhlářské 0,14
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,19
771 Podlahy z dlaždic 0,51
777 Podlahy ze syntetických hmot 0,13
784 Malby 0,08
M21 Elektromontáže 0,00
M33 Výtah 0,00

Ostatní materiál 0,00

0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rekonstrukce budov pro projekt CVSMD Objednatel:

Druh stavby: Část 2-Vestavba osobního výtahu Projektant:

Lokalita: Sedláčkova 19, Plzeň Zhotovitel:

Zpracoval: Origon spol. s r.o. Zpracováno dne:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem

0,00
10 0,00

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 11,00 0,00
2,6*2,78+1,75*2,155 11,00

2 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 11,00 0,00
3 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 11,51 0,00

2,6*2,78*1,35+2,33*2,15*0,35 11,51
4 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 11,51 0,00
5 132301401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.4 m3 4,16 0,00

2,78*0,6*1+3,2*0,78*1 4,16
6 132302501R00 Hloubení rýh š. do 60 cm m3 1,12 0,00

0,39*0,4*1,7+0,5*0,4*1,35+1,45*0,4*1 1,12
7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 5,99 0,00

1,425*1,1*2+0,5*1,45*2+0,39*1,8*2 5,99
8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 5,99 0,00
9 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 9,47 0,00

2,66*1,8+2,6*1,8 9,47
10 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 9,47 0,00
11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,79 0,00
12 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 16,79 0,00
13 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 167,90 0,00
14 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 16,79 0,00
15 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 16,79 0,00

20 0,00
16 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 2,09 0,00

2,14*2,32*0,35 1,74
1,34*2,77*0,1-0,425*0,295*0,1-0,14*0,295*0,1 0,35

17 274311611R00 Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 m3 1,36 0,00
0,85*0,4*1,66 0,56
0,5*0,4*1,31 0,26
1,395*0,4*0,96 0,54

18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 2,01 0,00
2,32*0,35+2,14*0,35 1,56
1,74*0,1+(1,92+0,405+0,425)*0,1 0,45

Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce budov pro projekt CVSMD Objednatel:

Druh stavby: Část 2-Vestavba osobního výtahu Projektant: Origon spol. s 
r.o.

Zpracoval: Origon spol. s 
r.o.

Lokalita: Sedláčkova 19, Plzeň Zhotovitel:

Zemní práce

Základy

JKSO: 8013



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem
19 273361921RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,05 0,00
20 273354211R00 Bednění základových desek odstranění m2 2,01 0,00
21 274271129R00 Zdivo zákl. pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15 m3 3,41 0,00

2,320*1*0,57 1,32
2,14*1*0,77 1,65
0,57*0,77*1 0,44

30 0,00

22 311237232R00 Zdivo z cihel děrovaných tepelně izolačních dle PD  P 8 na maltu TM tl. 25 cm m2 75,16 0,00

(2,09+1,75+1,945+0,42+0,53)*4,1-1*2-1,2*2,2                         1.NP 22,97
(2,085+1,75+1,945+0,42+0,525)*4-1*1,8-1,2*2,2                      2.NP 22,46
(2,085+1,75+1,945+0,42+0,525)*3,77-1*1,8-1,2*2,2                 3.NP 20,91
(2,09+1,75+1,945+0,42+0,53)*1,310 8,82

23 317167212R00 Překlad keramický systémový vysoký, nosný 23,8/7/150 cm kus 9,00 0,00
24 317167211R00 Překlad keramický systémový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm kus 9,00 0,00
25 340239212R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 3,24 0,00

0,9*1,8*2 3,24
40 0,00

26 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 4,23 0,00
(2,09+1,75+1,945+0,42+0,53)*0,21 1,41
(2,085+1,75+1,945+0,42+0,525)*0,21*2 2,82

27 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 4,23 0,00
28 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,08 0,00
29 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 4,23 0,00

(2,09+1,75+1,945+0,42+0,53)*0,21                                   1.NP 1,41
(2,085+1,75+1,945+0,42+0,525)*0,21*2                             2.-3.NP 2,82

30 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 0,68 0,00
1,93*1,75*0,20 0,68

31 411361921RT3 Výztuž stropů svařovanou sítí t 0,05 0,00

32 411167222RT3 Strop keramický s keramickými vložkami, OVN 62,5, tl. 21cm, nosník 2,25 - 3 
m m2 15,17 0,00

2,755*1,5 - 0,305*0,53 - 0,305*0,145 3,93
2,755*1,5 - 0,305*0,53 - 0,305*0,145 3,93
2,760*1,5 - 0,305*0,53 - 0,305*0,145 + 1,930*1,750 7,31

33 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 0,04 0,00
34 13384320 Tyč průřezu U  80, střední, jakost oceli 11373 t 0,04 0,00

61 0,00
35 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 178,62 0,00

(1,93+1,75+1,93+1,75)*13,40-1,2*2,2*3                                 výtah 90,70
(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,96-1*2,1-
1,24*2,1+(1,24+2,1+2,1)*0,595+(2,1+2,1+1)*0,2-1,2*2,2          1.NP 29,98

(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,93-1*1,8-
1,235*1,8+(1,24+1,8+1,8)*0,595+(1,8+1,8+1)*0,2-1,2*2,2       2.NP 29,93

(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,7-1*1,8-
1,235*1,8+(1,24+1,8+1,8)*0,595+(1,8+1,8+1)*0,2-1,2*2,2      3.NP 28,01

Sislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úprava povrchů vnitřní



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem
36 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 16,97 0,00

2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595           1.NP 4,81
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505                        2.NP 4,39
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505                        3.NP 4,39
1,75*1,93                                                                         výtah 3,38

62 0,00

37 622311521RU1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 m2 1,27 0,00

(2,09+0,25+0,25+0,835+0,42+0,39)*0,3 1,27
38 622421111R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená m2 56,71 0,00

(2,085+0,25+0,25+1+0,75)*8,22-1*1,8*2 32,03
(2,09+0,25+0,25+1+0,835+0,42+0,39)*3,96-1*2 18,73
(2,02+2,08)*1,45 5,95

39 622311731RT3 Zatepl.systém , fasáda, miner.desky KV 80 mm, silikonové omítka 3,2 kg/m2, 
tal m2 49,19 0,00

(2,085+0,25+0,25+1+0,75)*8,22-1*1,8*2                              2-3. NP 32,03
(2,09+0,25+0,25+1+0,835+0,42+0,39)*3,66-1*2                   1. NP 17,16

63 0,00
40 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,82 0,00

(2,755*1,5-0,305*0,53-0,305*0,145)*0,07*3 0,82
41 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,01 0,00

(2,755*1,5-0,53*0,305-0,305*10,145)*3*0,0021*2 0,01
94 0,00

42 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 61,90 0,00
4,855*12,75 61,90

43 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 123,80 0,00
61,9*2 123,80

44 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 61,90 0,00
45 942941021R00 Montáž lešení těž.,řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg m2 24,15 0,00

1,75*13,8 24,15
46 942941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021 m2 48,30 0,00

24,15*2 48,30
47 942941821R00 Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg m2 24,15 0,00
48 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 12,40 0,00

1,5*2,755*3 12,40
95 0,00

49 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 15,87 0,00
2,775*1,5*3 12,49
1,93*1,75 3,38

50 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 52,63 0,00

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem

96 0,00
51 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 22,00 0,00

6             2.NP 6,00
6             3.NP 6,00
9             str 9,00
1             vytah 1,00

52 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 0,87 0,00
0,88*0,96*0,505 0,43
0,90*0,96*0,505 0,44

53 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 6,44 0,00
0,9*1,8 1,62
0,88*1,8 1,58
0,9*1,8*2 3,24

54 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 1,85 0,00
0,590*1,570*2 1,85

55 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 4,50 0,00
1,250*1,8*2 4,50

56 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 2,00 0,00
57 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 6,00 0,00
58 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 1,80 0,00

0,9+0,9 1,80
59 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 5,47 0,00

0,88+0,9+1,25+1,255+0,59+0,59 5,47
60 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 0,00
61 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,60 0,00

1,24*2,1 2,60
62 971028561R00 Vybourání niky ve zdivu smíšeném pl. do 1,00 m2, hl. 30 cm m3 0,29 0,00

0,45*2,17*0,3 0,29
63 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 17,76 0,00

0,33*(1,25+4,24+4,21+3,7)+0,25*(1,25+4,24+4,21+3,7)+0,33*(1,25+4,24+4,21
+3,7)   PZ01-stěny 12,19

(2,75+1,93+1,75+1,195)*0,44   PZ01-střecha 3,36
(2,75+1,195)*0,28*2   PZ01-stropy 2,21

64 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 79,40 0,00
(1,75+1,93)*12,15   stěny šachty 44,71
2,76*(4,1+4+3,77)+0,595*(1+1+1,24)   chodby 34,69

65 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,16 0,00
66 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,16 0,00
67 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 7,16 0,00
68 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,49 0,00
69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,16 0,00
70 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 107,45 0,00
71 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,16 0,00

Bourání konstrukcí



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem

711 0,00
72 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 16,79 0,00

2,32*2,14 4,96
2,77*1,74-0,295*0,425-0,295*0,14 4,65
(2+2,1)*1,75 7,18

73 11163230 Nátěr asfaltový penetrační kg 5,04 0,00
16,79*0,3 5,04

74 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 9,61 0,00
2,32*2,14 4,96
2,77*1,74-0,295*0,425-0,295*0,14 4,65

75 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 7,18 0,00
(2+2,1)*1,75 7,18

76 62852263 Pás modifikovaný asfalt vyztužený skleněnou (polyesterovou) rohoží min. 
200g/m2, odolnost proti stat. zatížení min. 20 kg, odolnost proti nárazu min. m2 18,26 0,00

2,32*2,14*1,15 5,71
(2,77*1,74-0,295*0,425-0,295*0,14)*1,15 5,35
((2+2,1)*1,175)*1,15 5,54
;ztratné 10%; 1,66 1,66

77 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 9,91 0,00
78 11163230 Nátěr asfaltový penetrační kg 3,42 0,00

9,91*0,3 2,97
;ztratné 15%; 0,4455 0,45

79 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 9,91 0,00
80 628420303 samolepicí asfaltový pás parotěsný m2 10,90 0,00

9,91 9,91
;ztratné 10%; 0,991 0,99

81 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,11 0,00
713 0,00

82 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 3,93 0,00
2,755*1,5-0,53*0,305-0,305*0,145 3,93

83 28375702 Deska izolační základní EPS 100Z  1000 x 500 mm m3 0,22 0,00
3,93*0,05 0,20
;ztratné 10%; 0,02 0,02

84 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 9,94 0,00
85 63151408 Deska z minerální plsti UNI tl. 120 mm m2 21,42 0,00

18,63 18,63
;ztratné 15%; 2,7945 2,79

86 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,11 0,00

Izolace proti vodě

Izolace tepelné



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem

762 0,00
87 762112110R00 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 77,00 0,00

11*2,2   horní rošt 25,00
5*4,8   spodní rošt 24,00
6*4,8   podložení spodního roštu 28,80

88 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše m 84,70 0,00
77 77,00
;ztratné 10%; 7,7 7,70

89 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 10,04 0,00
(4,970*2,180 - 2,52*0,25 - 0,37*0,305 -0,315*0,1525)   OSB desky 10,04

90 60726014.A Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 11,04 0,00
10,04   OSB desky 11,04
;ztratné 10%; 1,004 1,00

91 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,26 0,00
10,04*0,12+10,04*(0,33-0,12)/2 2,26

92 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,31 0,00
764 0,00

93 764211441RT2 Krytina hladká z Ti Zn, svitky š. 670 mm, do 30° m2 9,91 0,00
94 765799313R00 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů m2 9,91 0,00
95 673522159 Fólie se struktur.děl.vrstvou pro plech. střechy m2 11,89 0,00

9,908 9,91
;ztratné 20%; 1,982 1,98

96 764252604R00 Žlab podokapní půlkulatý TiZn  rš. 333 mm m 5,50 0,00
97 764252492R00 Montáž háků z Ti Zn půlkruhových kus 8,00 0,00
98 764252624R00 Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn  rš.333 mm kus 2,00 0,00
99 764259612R00 Kotlík závěsný TiZn půlkulatý včetně lapače nečistot, 280/80 mm kus 1,00 0,00
100 764252631R00 Čelo žlabu půlkulatého TiZn  rš.200 mm kus 2,00 0,00
101 764292661R00 Oplechování okapní hrany z TiZn m 5,50 0,00
102 764233430R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 330 mm m 8,90 0,00
103 764551602R00 Svod z Ti Zn , kruhový, D 80 mm m 13,00 0,00
104 764411150R00 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 150 mm m 3,20 0,00
105 764551612R00 Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 80 mm kus 3,00 0,00
106 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,29 0,00

766 0,00
107 766662122R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm kus 1,00 0,00

108 61174183 Dveře vchodové plné 1kř. prosklenné 1/3, s izolační výplní, barva RAL 1013 - 
90x197 cm včetně dřevěnné rámové zárubně, kování a zámku kus 1,00 0,00

   viz specifikace prvků PSV-Dveře
109 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 1,00 0,00
110 61187176 Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00 0,00
111 766621263R00 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 1,5 m2 kus 2,00 0,00
112 766621264R00 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. nad 1,5 m2 kus 2,00 0,00
113 611101010 Okno dřevěné Euro, nátěr krycí RAL 1013, včetně kování, 1000/1800 kus 2,00 0,00
114 611101011 Okno dřevěné Euro, nátěr krycí RAL 1013, včetně kování, 1000/1800 kus 2,00 0,00
115 766694123R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm kus 4,00 0,00

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem
116 611444040 Parapet vnitřní s nosem, LTD bílý 250/18  dl. 1 m včetně koncových krytek ks 2,00 0,00

117 611444041 Parapet vnitřní s nosem, LTD bílý 250/18  dl. 0,6 m včetně koncových krytek ks 2,00 0,00

118 611444040 Parapet vnitřní s nosem, LTD bílý 250/18  dl. 2 m včetně koncových krytek ks 1,00 0,00
119 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,14 0,00

767 0,00
120 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,00 0,00
121 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 14,00 0,00

7*2 14,00

122 145101101 Zábradlí ocelové 1230/900 mm, barva prášková vypalovaná komaxit dle RAL 
vč. kotvení ks 2,00 0,00

123 146101010 Prahová lišta, nerez L profil 150/100/4 dl 1m m 1,00 0,00
124 194101010 Al podlahová lišta š. 30 mm m 3,05 0,00
125 194111102 Al větrací mřížka, elox, barva bílá 200/200 ks 1,00 0,00
126 767100000R00 D+M montážní oko pro osazení výtahu přivařením ks 1,00 0,00
127 194111103 Al větrací mřížka, elox, barva bílá 600/50 ks 1,00 0,00
128 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,19 0,00

771 0,00
129 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 13,59 0,00

2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595            1. NP 4,81
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505                         2. NP 4,39
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505                         3. NP 4,39

130 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm m2 13,59 0,00
2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595            1.NP 4,81
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505                         2.NP 4,39
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505                         3.NP 4,39

131 597642030 Dlažba keramická slinutá matná 300x300x9 mm dle výběru investora m2 14,95 0,00
(2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595) 4,81
(2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505) 4,39
(2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505) 4,39
;ztratné 10%; 1,359 1,36

132 771441019R00 Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 30x15 m 21,57 0,00
0,595+0,675+1,195+0,530+0,420+0,695+0,150+0,150+0,25+0,23+0,1+0,1+0,0
7+0,85+0,595                    1.NP 6,61

2,76+0,085+0,505+0,505+0,235+0,525+0,420+1,945+0,23+0,1+0,1+0,07                               
2.NP 7,48

2,76+0,085+0,505+0,505+0,235+0,525+0,420+1,945+0,23+0,1+0,1+0,07                                       
3.NP 7,48

133 59764245 Dlažba keramická slinutá matná sokl 30x7 kus 79,09 0,00
21,57/0,3   viz.pol. 771441019 71,90
;ztratné 10%; 7,19 7,19

134 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,51 0,00

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem

777 0,00
135 777551470RT2 Podlaha samonivelační, tl. 5 mm, těžký provoz m2 3,24 0,00

1,75*1,85   vytahova sachta 3,24
136 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota  tl. 2mm m2 13,59 0,00

2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595   1.NP 4,81
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505   2.NP 4,39
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505   3.NP 4,39

137 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 20,40 0,00
4,81*1,5   1.NP 7,22
4,39*1,5   2.NP 6,59
4,39*1,5 6,59

138 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod samonivelační hmotu m2 13,59 0,00
4,81   1.NP 4,81
4,39   2.NP 4,39
4,39 4,39

139 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,14 0,00
784 0,00

140 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x m2 192,21 0,00
2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595   1.NP strop 4,81
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505                 2.NP strop 4,39
2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505                 3.NP strop 4,39
(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,96-1*2,1-
1,24*2,1+(1,24+2,1+2,1)*0,595+(2,1+2,1+1)*0,2-1,2*2,2   1.NP stěny 29,98

(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,93-1*1,8-
1,235*1,8+(1,24+1,8+1,8)*0,595+(1,8+1,8+1)*0,2-1,2*2,2   2.NP stěny 29,93

(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,7-1*1,8-
1,235*1,8+(1,24+1,8+1,8)*0,595+(1,8+1,8+1)*0,2-1,2*2,2   3.NP stěny 28,01

(1,93+1,75+1,93+1,75)*13,40-1,2*2,2*3   výtah 90,70
141 784115412R00 Malba tekutá profi, bílá, bez penetrace, 2 x m2 192,21 0,00

M21 0,00
142 21001 Elektroinstalace-samostatný rozpočet 1,00 0,00

M33 0,00
143 33001 Dodávka a montáž výtahu 1,00 0,00

0,00
144 31001 Dílenská dokumentace 1,00 0,00

0,00
Poznámka:

Ostatní materiál

Podlahy ze syntetických hmot

Malby

Elektromontáže

Výtah



Typ Popis zařízení Výrobce/
dodavatel Počet Množstevní

jednotka
Dodávka 

Kč/ks
Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a 
montáž 

celkem / Kč

0,0 0,0 0,0
Třípólový jistič In.25A, char. D, Ik.10kA EI 1 ks 0,0 0,0 0,0
Jednopólový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA EI 1 ks 0,0 0,0 0,0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 10A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 1 ks 0,0 0,0 0,0

Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA EI 1 ks 0,0 0,0 0,0

Drobný montážní materiál EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0
Úpravy v rozvaděči EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
A Žárovková svítidla vč. světelného zdroje, IP 54 EI 6 ks 0,0 0,0 0,0
B Žárovková svítidla vč. světelného zdroje a pohybového senzoru, dle výběru 

investora EI 6 ks 0,0 0,0 0,0

Materiál podružný EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0
GPP 6% z celkové částky EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
CYKY - J 3x1,5 Propojovací kabel silový EI 200 m 0,0 0,0 0,0
CYKY - A 3x1,5 propojovací kabel silový EI 50 m 0,0 0,0 0,0
CYKY - J 3x2,5 Propojovací kabel silový EI 100 m 0,0 0,0 0,0
CYKY-J 5x10 Propojovací kabel silový EI 50 m 0,0 0,0 0,0

CY10 Vodič zel./žlutý EI 50 m 0,0 0,0 0,0
CY6 Vodič zel./žlutý EI 30 m 0,0 0,0 0,0

KD - 09040 Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro 
mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. EI 10 m 0,0 0,0 0,0

Spínač střídavý ř.6, bílý, IP44, vč. příslušenství EI 2 ks 0,0 0,0 0,0
Zásuvka jednoduchá16A/230V, bílá, IP44, vč. příslušenství EI 2 ks 0,0 0,0 0,0
Uzamykatelný čtyřpólový vypínač, 63A, vč. instalační krabice a zámku EI 1 ks 0,0 0,0 0,0
Krabice přístrojová hluboká - lze svorkovat Wago-sv. a to i pod přístroji EI 20 ks 0,0 0,0 0,0

Drobný montážní a elektroinstalační materiál EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0

Kabely a elektroinstalační materiál

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE 
Rozvaděč RH - dozbrojení

Osvětlení



Typ Popis zařízení Výrobce/
dodavatel Počet Množstevní

jednotka
Dodávka 

Kč/ks
Montáž  
Kč/ks

Dodávka 
celkem / Kč

Montáž 
celkem / Kč

Dodávka a 
montáž 

celkem / Kč
POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ  JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE JE 0,0 0,0 0,0

Zpracování dokumentace skutečného stavu EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0
Koordinace EI a ostatní technologie EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0
Demontáž stávající EI EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0
Vyhledání, ověření a přepojení stávajících kabelů (světelné a zásuvkové 
okruhy)

EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0

Výchozí revizní zpráva EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0
Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby,...) EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0
Ekologická likvidace odpadního materiálu EI 1 kpl 0,0 0,0 0,0

P.Č. Popis Dodávka Montáž Cena celkem
1 2 3 4 5
2 1.PP Rozvaděč RH 0,0 0,0 0,0
3 1.NP Osvětlení 0,0 0,0 0,0
4 1.NP Kabely a elektroinstalační materiál 0,0 0,0 0,0
5 Služby, inženýrské výkony 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0

Celkem s DPH: 0,0

Služby a inženýrské výkony

Celkem bez DPH:
DPH 21%:
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