Nazev veiejné zakazky:

Centrum pro flexibilni zpracovéani polotovara

Odivodnéni ucelnosti veiejné zakazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a) ZVZ

Popis potieb, které maji
byt splnénim verejné
zakazky naplnény:

Popis predmétu verejné
zakazky:

Popis vzajemného vztahu
piredmétu veiejné
zakéazky a potieb
zadavatele:

Veiejna zakazka je realizovana v rdmci projektu Regionalni technologicky institut -
RTI, CZ.1.05/2.1.00/03.0093, coz je projekt financovany prostiednictvim
Operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace.

Hlavnim strategickym cilem projektu je vybudovani, zprovoznéni a udrZeni
vyzkumneého Ustavu s ndzvem Regiondlni technologicky institut - RTI. RTI bude
autonomni a nedilnou soucasti Fakulty strojni na Zapadoceské univerzité v Plzni.
RTI bude svoje aktivity vykondvat pievazné v nové vybudovanych halovych
laboratofich.

RTI se zaméti na vypoctovou a experimentalni podporu navrhovani modernich
konstrukci vozidel a vyrobnich stroju a zafizeni a dale na vyzkum, vyvoj a
optimalizaci strojirenskych vyrobnich technologii. Mezi hlavni oblasti z&jmu RTI
patii strojirenské a technologické podniky s témito hlavnimi podnikatelskymi sméry:
vyroba a provoz dopravni a manipulacni techniky, vyroba a provoz obrdbécich a
tvarecich stroju, aplikace technologii obrabéni a tvaieni. Deset moderné vybavenych
laboratoii a zkuSeben bude piedstavovat novou a vyznamnou vyzkumnou kapacitu
pro podniky z regionu i mimo ngj.

Jednim ztéchto planovanych pracovist je Laboratot experimentalniho tvareni
vybavena Centrem pro flexibilni zpracovani polotovaru.

Predmétem plInéni verejné zakdzky je potizeni zatizeni Centrum pro flexibilni
zpracovani polotovart, které umozni flexibilni zpracovani plechi, desek a jinych
plodnych i prostorovych polotovari technologiemi umisténymi na portalu zatizeni
s pohybem ve sméru X a Y smoznosti maximalniho zdvihu Z a naklapéni osy
nastroje. Toto zatizeni bude umoZniovat vyrezavani polotovaru nebo vyrobku vodnim
paprskem, vodnim paprskem s abrazivem a plazmovym fez&nim. Tyto pak budou
moci byt na dalSich zatizenich laboratore ohnuty podle potieby a dale zpracovany na
tomto zatizeni. Dale bude zatizeni slouzit pro svarovani technologii CO, podle
predepsaného CNC programu. Zakizeni musi byt schopno pouZivat kinetické energie
kapalného nebo smesného média k inkrementalnimu plastickému deformovani
polotovart podle predepsaného CNC programu. Je nutné, aby v budoucnu bylo
umoznéno na tomto zatizeni pouZit i dalsi technologie, jako je naptiklad brouSeni
nebo tryskani. Zarizeni musi mit 2 osy Z. Jedna osa Z bude osazena technologii pro
fez&ni vodnim paprskem a vodnim paprskem s abrazivem. Druha osa Z bude osazena
ptidavnymi technologiemi (vyménnymi). Obé osy Z musi byt vyklopné.

Zatizeni musi byt nové, pIn¢ funkéni, kompletni a musi spliovat poZadované
parametry a musi byt vybaveno poZadovanym software véetné licence tak, aby bylo
umoznéno jeho pIné vyuZiti. Nedilnou soucasti pInéni verejné zakézky je dodavka,
instalace zatizeni a prvotni uvedeni do provozu véetné nastaveni stroje a zaSkoleni
obsluhy ptimo na dodaném zatizeni a SW. Toto zatizeni bude slouZit k napInéni cilt
projektu v oblasti vyzkumu a vyvoje.

Realizace verejné zakdzky umozni vyzkum v oblastech technologie obréabéni,
technologie tvareni a konstrukce stroj.

Realizaci této zakazky lze dosédhnout planovanych cil, nebot’ na pracovisti nejsou
k dispozici pristroje schopné splnit vSechny vySe uvedené potieby.




Popis rizik souvisejicich
s pInénim verejné
zakazky, ktera zadavatel
zohlednil p¥i stanoveni
zadévacich podminek:

Predpoklédany termin
splnéni verejné zakazky:

Popis alternativ
naplInéni planovaneho
cile a zdavodnéni

Popis toho, do jaké miry
ovlivni vefejné zakdzka
pInéni planovaného cile:

Rizika souvisejici s nerealizaci veiejné zakazky, popi. sniZzenim kvality vefejné
zakézky, ohroZujici naplnéni cila projektu RTI, zejména na pracovisti Laboratote
experimentélniho tvaieni, nebude tak mozna plnohodnotna ¢innost této laboratore.
Tato rizika negativné ovlivni i pInéni monitorovacich indikatora. Prodleni vetrejné
zakdzky muze ovlivnit milnik projektu RTI: zah4jeni start-up provozu Laboratote
experimentalniho tvareni.

Zadavatel stanovil termin pInéni nejpozdéji do 6 (Sesti) mésica od uzavieni smlouvy,
a to na zakladé¢ provedeného prazkumu trhu.

Realizace  c¢asti  projektu  Regionélni  technologicky institut - RTI,
CZ.1.05/2.1.00/03.0093 nelze dosahnout jinym zpasobem, neZli pInénim této verejné
zakézky. Zadavatel povaZzuje dosaZeni cile prostrednictvim plInéni této vetrejné

zakadzky za nejefektivnéjSi a nejhospodarngjSi zpusob naplnéni vySe uvedeného
Zameru.

PInéni této verejné zakazky je jednou z podminek plnohodnotné cinnosti Laboratoie
experimentélniho tvareni.

Na pracovisti Regionalni technologicky institut - RTI nejsou k dispozici ptistroje,
které by splnily bud” viibec, nebo minimélné kvalitativné na odpovidajici urovni vyse
uvedené potreby zadavatele. Porizeni uvedeného je zasadni z hlediska dosazZeni
planovaného cile.
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